



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

392

DEL

05/12/2019

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 268

DEL 05/12/2019

OGGETTO:

Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano
Approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori e rimodulazione Quadro Economico a seguito di gara.

CUP: H34H17000600002 - CIG: 7786159DA8

Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che con DPCM 3728/2014 sono state rese le modalità per poter accedere ai fondi per addivenire alla Realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici;

Vista:

- la Deliberazione di G. C. n. 108 del 24/12/2014, con la quale veniva approvato il progetto preliminare lavori di interventi strutturali per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Gabriele rocca" in Località Calvisi del Comune di Scigliano per un importo di € 664.000,00;
- la Delibera CIPE 26/2016 e il Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017 - "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria";
- la scheda di intervento da parte dell'Ente attuatore, dalla quale si evidenzia la necessità di nominare la figura del R.U.P.;

Evidenziata la volontà di questa Amministrazione di presentare apposita scheda di intervento, al fine di realizzare i lavori di: "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE ROCCA" IN LOC. CALVISI DI SCIGLIANO";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/05/2017, con la quale questo Ente nominava il Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di cui sopra;

Preso atto che con nota prot. n. 294770 del 04/09/2018 la Regione Calabria – Dipartimento 6 Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità agli atti di questo Ente prot. n. 2753 del 05/09/2018 avente ad oggetto Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 (All. A), Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" –Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Intervento di

adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca Via Monacelli comunicava di aver assegnato al Comune di Scigliano un finanziamento pari ad € 643.500,00;

Rilevato che:

- nell'allegato "A", approvato con il sopra citato Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, risulta inserito l'Ente Comune di Scigliano per la realizzazione dell'intervento di Adeguamento Sismico Scuola Primaria G. Rocca in Via Monacelli per un importo complessivo compreso il cofinanziamento da pari ad € 657.000,00;
- con Rep. n. 5562 del 23/09/2019 Prot. N. 335955 del 30/09/2019 in atti al protocollo dell'Ente n. 3167 del 30/09/2019, la Regione Calabria - Dipartimento 6 Infrastrutture-Lavori Pubblici- Mobilità ha notificato la convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano indicando le tempistiche entro le quali realizzare l'intervento;

Atteso che, al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopra citati e, quindi, l'appalto delle opere e la loro esecuzione, è necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 184 del 16/11/2017, con la quale è stato affidato apposito incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ATP costituente con capogruppo l'Ing. Pamela Bartucci, avente sede a Rende (CS), iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3502;

Visto il progetto esecutivo e i relativi elaborati tecnici relativi agli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE ROCCA" IN LOC. CALVISI DI SCIGLIANO redatto ATP costituente con capogruppo l'Ing. Pamela Bartucci, per un importo complessivo di € 657.500,00;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 03/11/2018, questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo agli Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano;

Richiamata la Determinazione n. 121 ST – 183 RG del 20.06.2019 con la quale si è proceduto ad indire apposita procedura di gara fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, tramite RDO (Richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A, dando atto che l'importo complessivo dell'appalto pari a Euro 494.500,00 (quattrocentonovantaquattromilacinquecento/00) oltre Iva per come di seguito esplicitato:

Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 486.800,00 (Quattrocentoottantaseimilaottocento/00)

Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 7.700,00 (settemilasettecento/00);

Vista la Determinazione del Comune di Scigliano n. 23 del 16/07/2019 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentata dagli Operatori economici;

Richiamati ed esaminati i verbali di gara per come di seguito elencati:

- Verbale n. 1 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 2 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 3 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 4 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 5 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 6 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 7 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 8 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 9 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 10 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 11 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 12 (Seduta Pubblica).

Dato atto che nel verbale di gara n.12 la commissione giudicatrice proponeva l'aggiudicazione all'Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C., che ha conseguito il punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 448.566,30 oltre IVA.

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generali, per l'impresa, sul sistema messo a disposizione dall'ANAC;

Accertata la regolarità contributiva estratto mediante il sistema dinamico e telematico DURC - online;

Considerato:

- che all'interno del Quadro Economico post gara va rimodulata la spesa riferita alla Commissione di Gara, visto il numero di sedute che la stessa ha dovuto effettuare per l'esamina di tutte le offerte pervenute, rimodulando l'importo in € 3.600,00 comprensivi di Cassa Previdenziale;
- che all'interno del Quadro Economico post gara va inserita, per come consentito dalla convenzione sottoscritta tra l'Ente ed il Comune di Scigliano, la spesa riferita agli imprevisti sui lavori per un importo inferiore al 6%;
- che la Direzione dei Lavori sarà espletata all'interno delle competenze del 2% da tecnico impiegato in una pubblica amministrazione, eliminando quindi le somme per la Direzione dei Lavori presenti nello stesso QE;
- che necessita altresì indicare delle somme per effettuare le variazioni catastali e i rilievi atti a consentire il corretto accatastamento dell'immobile. Detta attività risulta propedeutica al rilascio dell'attestato di agibilità della struttura a seguito dei lavori;

Visto il Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito di ribasso d'asta per i lavori e nonché a seguito delle precedenti modifiche, per come di seguito riportato:

	Descrizione	%		IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:				
A.1	Importo dei lavori:			€ 486.800,00	
	Ribasso d'asta			€ 45.933,70	
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso):			€ 7.700,00	
	Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2):				€ 448.566,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B.1	Imprevisti entro il 6% comprensivo di Iva		(A)	€ 26.913,98	
B.2	Incentivo tecnici interni (RUP, DL)	1,50%	(A)	€ 8.971,33	
B.3	Spese Tecniche:				
B.3.1	Progettazione definitiva ed esecutiva,		(A)	€ 31.500,00	
B.3.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,			€ 3.000,00	
B.3.3	Spese tecniche per rilievi e variazioni catastali atte ad ottenere l'agibilità dell'immobile			€ 4.000,00	
B.3.4	Collaudo statico			€ 2.200,00	

B.3.5	relazione geologica			€ 2.000,00	
B.3.6	Attività di supporto al Rup			€ 5.800,00	
B.4	Accertamenti, rilievi ed indagini strutturali e geologici (art.16 del DPR 207/2010 e smi)	entro il 10% (A)			
B.4.1	Rilievi ed indagini strutturali			€ 9.995,00	
B.4.2	Indagini geologiche			€ 3.285,35	
B.5	Commissione di gara (comprensivo di cassa previdenziale)			€ 3.600,00	
B.6	Contributo ANAC			€ 225,00	
B.7	CNPAIA (per supporto al rup)	4,00%	(B.2.1)	€ 232,00	
	CNPAIA (per relazione geologica)			€ 80,00	
	CNPAIA (per spese tecniche)	4,00%	(B.3)	€ 1.628,00	
B.8	I.V.A. :				
	per : Lavori	10,00%	(A)	€ 44.856,63	
	per : Supporto al Rup	22,00%	(B.2.1)	€ 1.327,04	
	per : Spese Tecniche	22,00%	(da B.3.1 a B.3.6)	€ 9.769,76	
	per : commissione di gara	22,00%		€ 792,00	
	per : Accertamenti, rilievi ed indagini	22,00%	(B.4)	€ 2.921,68	
	<i>Importo delle somme a disposizione voce B= (somma da B.1 a B.7):</i>				€ 163.097,76
	ECONOMIE DI PROGETTO				€ 45.835,94
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 657.500,00
di cui:	importo finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"				€ 643.500,00
	quota di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Scigliano pari al 2,1% di C				€ 14.000,00

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento per l'appalto dei lavori di che trattasi, indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Geom. Maurizio Piccolo;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Tanto premesso e considerato;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. e int.;

- il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto dei verbali di gara per come sopra riportati;

Di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale è stato effettuato tramite il sistema AVCPASS messo a disposizione dall'ANAC e la regolarità contributiva verificata tramite il sistema telematico Durc-Online;

Di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare “in via definitiva” gli “Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare “Gabriele Rocca” in località Calvisi di Scigliano all'Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C., con sede in Via Laghi Silani, 205 - 88836 Cotronei (KR) P.Iva: 02801450798 che ha conseguito il punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 448.566,30 oltre IVA.

Di dare atto che l'importo contrattuale sarà pari ad € 448.566,30 oltre Iva come per legge;

Di approvare il Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito di ribasso d'asta per come di seguito riportato:

	Descrizione	%		IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:				
A.1	Importo dei lavori:			€ 486.800,00	
	Ribasso d'asta			€ 45.933,70	
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso):			€ 7.700,00	
	Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2):				€ 448.566,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B.1	Imprevisti entro il 6% comprensivo di Iva		(A)	€ 26.913,98	
B.2	Incentivo tecnici interni (RUP, DL)	1,50%	(A)	€ 8.971,33	
B.3	Spese Tecniche:				
B.3.1	Progettazione definitiva ed esecutiva,		(A)	€ 31.500,00	
B.3.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,			€ 3.000,00	
B.3.3	Spese tecniche per rilievi e variazioni catastali atte ad ottenere l'agibilità dell'immobile			€ 4.000,00	
B.3.4	Collaudo statico			€ 2.200,00	
B.3.5	relazione geologica			€ 2.000,00	
B.3.6	Attività di supporto al Rup			€ 5.800,00	
B.4	Accertamenti, rilievi ed indagini strutturali e geologici (art.16 del DPR 207/2010 e smi)	entro il 10% (A)			
B.4.1	Rilievi ed indagini strutturali			€ 9.995,00	

B.4.2	Indagini geologiche			€ 3.285,35	
B.5	Commissione di gara (comprensivo di cassa previdenziale)			€ 3.600,00	
B.6	Contributo ANAC			€ 225,00	
B.7	CNPAIA (per supporto al rup)	4,00%	(B.2.1)	€ 232,00	
	CNPAIA (per relazione geologica)			€ 80,00	
	CNPAIA (per spese tecniche)	4,00%	(B.3)	€ 1.628,00	
B.8	I.V.A. :				
	per : Lavori	10,00%	(A)	€ 44.856,63	
	per : Supporto al Rup	22,00%	(B.2.1)	€ 1.327,04	
	per : Spese Tecniche	22,00%	(da B.3.1 a B.3.6)	€ 9.769,76	
	per : commissione di gara	22,00%		€ 792,00	
	per : Accertamenti, rilievi ed indagini	22,00%	(B.4)	€ 2.921,68	
	<i>Importo delle somme a disposizione voce B= (somma da B.1 a B.7):</i>				€ 163.097,76
	ECONOMIE DI PROGETTO				€ 45.835,94
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 657.500,00
di cui:	importo finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"				€ 643.500,00
	quota di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Scigliano pari al 2,1% di C				€ 14.000,00

Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge;

Di dare atto che le economie derivanti dal ribasso d'asta e dalle modifiche apportate al QE di progetto sono pari ad € 45.835,94;

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni attività conseguente al presente atto;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 268 DEL 05/12/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 05/12/2019

Lì, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 05/12/2019 al 20/12/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane